

2.4. Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)

<i>Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts</i>	<i>Cena par vienību, EUR</i>	<i>Vienību skaits</i>	<i>Kopējā cena, EUR (ar PVN)</i>	<i>Piezīmes</i>
WPC terases dēļi, STRONG Natural, tumši brūns. 150*25*5500 mm	12,00	790,00	9480,00	
PAVISAM KOPĀ	12,00	790,00	9480,00	

Materiālu un darbu apraksts estrāde solu nomainīgai

Nosaukums	Materiāla apraksts	Darbu apraksts	Apjoms
WPC terases dēļi, STRONG Natural, tumši brūns. 150*25*5500 mm	Dēļu kompozītmateriāls apvieno koka faktūras estētiku un vienkāršu kopšanu (to nav nepieciešams krāsot vai impregnēt). Kompozītmateriāla OneWood terases dēļi tiek ražoti īpaši ziemeļu klimatiskajiem apstākļiem. Dēļu virsma ir tā apstrādāta, ka pat mitra terases grīda būs pilnīgi neslidoša. STRONG materiālam ir pildīts profils, kura īpašības ir vispiemērotākās sabiedriskiem, komerciāliem objektiem ar augstu cilvēku intensitāti. 	Savu laiku nokaļpojušie un patstāvīgi lūstošie un maināmie dēļi tiks noņemti, atstājot pamata balstus uz kā tiks stiprināti jaunie dēļi. Savienojam ar betonu tiks izmantotas jau esošās brusas. Kur tas nebūs iespējams, tiks izmantotas jaunas (ziedojums no vietējiem uzņēmējiem). Dēļi tiek stiprināti ar skrūvēm.	Aprēķināts, ka šobrīd solu dēļu nomainīgai ir nepieciešami 910 tekošie metri, ar iespēju estrādes solu rindas apjoma samazinājumu (pārplānošanu). Piešķirot līdzdalības budžeta finansējumu, pie esošām izmaksām tiek nomainīt 790 t.m, kas ir pietiekams apjoms apmeklētāju sēdēšanai